

委託調查研究費

期別：98 年 1 月

| 項次 | 計畫名稱 | 研究期程 | 委託對象 | 內容摘要 (含計畫總核定金額) | 決標金額 (千元) | 核准理由 (預期效益) |
|----|-----------------|-------------------|----------|---|--------------|---|
| 1 | 台北港電廠景觀 規劃工作 | 98.01.08-99.07.08 | 合圍股份有限公司 | <p>一、本案重要工作內容如下：</p> <p>(一) 基本背景資料之調查及蒐集、分析：包含廠區範圍及可能產生影響之範圍之資料調查、蒐集與分析。</p> <p>(二) 景觀規劃：</p> <p>1. 電廠配置計畫檢討及分區設計構想。</p> <p>2. 整體景觀規劃：包括與台北港區遊樂船停泊碼頭及週遭其他景點設施之景觀搭配、主次要設施建物之造型與色彩計畫、動線系統計畫、植栽綠化計畫、經費估算等。</p> <p>3. 規劃成果：包含說明圖、平、立面設計圖、透視圖與鳥瞰圖等之景觀規劃圖冊。</p> <p>(三) 審查及溝通過程簡報和宣導資料之準備、出席及因應。</p> <p>二、本研究總核定金額為新台幣 4,840 千元。</p> | 4,286 | <p>1. 為因應政府主管機關近年來審查本公司新興電源開發計畫及環評報告時均要求提出景觀規劃相關說明資料及地方人士屢屢要求新電廠應做好景觀規劃，本案確有需要辦理。</p> <p>2. 計畫目標：</p> <p>(1) 融合台北港區人文地理特色，柔化電廠設施，提升環境視覺品質。</p> <p>(2) 研訂電廠景觀主題意象，規劃電廠主要設施建物造型及色彩圖案。</p> <p>(3) 研訂電廠綠美化植栽計畫、廠區景觀休憩設施計畫及夜間照明計畫。</p> |